



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SUMIDOURO/RJ



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2024
PROCESSO LICITATÓRIO 3747/2024

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) GESTORA DO FMS, HOMOLOGA nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: **AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MAMÓGRAFO DIGITAL E AR CONDICIONADOS**

Fornecedor : VMI TECNOLOGIAS LTDA. - 02.659.246/0001-03

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
1	1,00	Unidades	PROPRIA	DIGIMAMO TM 3D	R\$ 979.000,00	R\$ 979.000,00	R\$ 1.081.000,00	R\$ 1.081.000,00	9,43	R\$ 102.000,00
Descrição: Aquisição e instalação de Mamógrafo Digital (Conforme descrição do Termo de referência na integra)										
					Subtotal Adjudicado R\$ 979.000,00		Subtotal Orçado: R\$ 1.081.000,00		9,4357 %	R\$ 102.000,00

Fornecedor : MA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA - 37.673.034/0001-57

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
2	12,00	Unidades	PHILCO	PAC9000IFM15	R\$ 2.685,05	R\$ 32.220,60	R\$ 2.685,05	R\$ 32.220,60	0,00	R\$ 0,00
Descrição: Aquisição e instalação de AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 btus ciclo frio 220v										
3	3,00	Unidades	PHILCO	PAC12000IFM15	R\$ 3.136,00	R\$ 9.408,00	R\$ 3.222,91	R\$ 9.668,73	2,69	R\$ 86,91
Descrição: Aquisição e instalação de AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 btus ciclo frio 220v										
6	4,00	Unidades	TCL	TAC32CHSA2 INV	R\$ 6.836,79	R\$ 27.347,16	R\$ 6.836,79	R\$ 27.347,16	0,00	R\$ 0,00
Descrição: Aquisição e instalação de AR CONDICIONADO SPLIT 32.000 btus ciclo frio 220v										
					Subtotal Adjudicado R\$ 68.975,76		Subtotal Orçado: R\$ 69.236,49		0,3765 %	R\$ 260,73

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado

Total Orçado

Economia %

Economia R\$

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R\$
R\$ 1.047.975,76	R\$ 1.150.236,49	8,8904 %	102.260,73

HOMOLOGO o presente certame, para produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Sumidouro-RJ , 03 de Dezembro de 2024

MARIA LUIZA FERREIRA BARBOSA
GESTORA DO FMS