



APRELIAR OS ACABAMENTOS EM TODAS AS SALAS, INCLUSIVE REFINITIVA E REVESTIMENTO EM AZULEJOS ONDE NECESSÁRIO, NOVOS PISOS E TÓPOS DE GESSO.
REFORMAR O TETO, RENOVANDO INELTAÇÕES.

APPROVAÇÃO / ASSINATURA DO GESTOR MUNICIPAL:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
DIEGO DE SALES ABREU CURTY
ARQUITETO - CAU Nº 469836-9

APPROVAÇÃO / ASSINATURA DO GESTOR MUNICIPAL:

CONTEÚDO:
PLANTA BAIXA DE ACABAMENTOS

TIPO DE PROJETO:
PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA

NOME / LOCALIDADE:
CENTRO DE SAÚDE DR. CAROLINO R. DE MOURA - RUA ALFREDO CHAVES Nº 92, CENTRO - SUMIDOURO-RJ

PREFETURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO



DATA: 23/12/2019
DESENHO: SMOTSP
FOLHA: 05 DE 12

ESCALA: 1 : 100

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO

APPROVAÇÃO / ASSINATURA DO GESTOR MUNICIPAL:

PREFETURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO

APPROVAÇÃO / ASSINATURA DO GESTOR MUNICIPAL:

PREFETURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO

APPROVAÇÃO / ASSINATURA DO GESTOR MUNICIPAL:

PREFETURA MUNICIPAL DE SUMIDOURO